Planilha de estimativa de aporte para a construção da unidade da Polícia Militar

1 - Saldo atual do valor destinado a Unidade da PM	Total
Valor aprovado na Assembleia de 22/11/2016:	R$ 600.000,00
Gastos com Projetos/ Sondagem - Lançamentos desde 2017	R$ 19.136,00
Total	**R$ 580.864,00**

2 - Orçamentos atualizados para construção barracão e móveis/ eletrônicos	Total
Orçamento construção do barracão - WG Construções	R$ 730.846,08
Móveis e eletrônicos - Orçamento 28/10/2021 + 15% Previsão de Reajuste	R$ 195.249,94
Total	**R$ 926.096,02**

3 - Avaliação do Barracão do Clube equiparado a Pinhais	Total
Barracão do Clube 263m² x (CUB PR Jul/2021) R$ 1.078,00 Galpão Industrial	R$ 283.514,00
Total	**R$ 283.514,00**

Estimativa de Aporte:	Total
1 - Saldo atual do valor destinado a Unidade da PM	R$ 580.864,00
2 - Orçamentos atualizados para construção barracão e móveis/ eletrônicos	-R$ 926.096,02
3 - Avaliação do Barracão do Clube equiparado a Pinhais	-R$ 283.514,00
Total	**-R$ 628.746,02**

Total Fração Ideal dos Associados	Aporte/ Fração
853847,55	R$ 0,74

Exemplo do aporte	Valor Individual
Lote de 700m²	R$ 515,46
Lote de 1000m²	R$ 736,37
Lote de 1400m²	R$ 1.030,92

Breve Histórico:

✓ Data de aprovação na assembleia foi em 22/11/2016, valor aprovado R$ 600.000,00;

✓ Votação na assembleia: 308 votos a favor e 214 votos contra;

✓ Alvará de Construção nº 198/2019 **(Renovação válida até 26/07/2023)**